

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

objekt : Jímka 50m³, odlučovač tuků, šachta

Adaptace a přístavba restaurace KLOKOČKA

Investor: Viktor Bernat ,

Místo stavby: Malá Bělá čp 16

Katastrální území: Malá Bělá k.č. 28

Městský úřad: Bakov nad Jizerou

Okres: Mladá Boleslav

Zodp. projektant: Podzimek Ondřej

IČO 113 03 956

X.94

2

T e c h n i c k á z p r á v a :

V návaznosti na adaptaci a přístavbu restaurace je nutno provést stavební úpravy stávající železobetonové jímky o užitném objemu 50 m³, odpadní kanalizaci z objektu rozdělit na samostatné větve to je větev z kuchyně, která bude napojena na odlučovač tuků a přes revizní šachtu do jímky. Větve ze sociálních zařízení 1. i 2. NP přes revizní šachtu také do jímky.

Úprava stávající jímky 50 m³ - po vyčerpání celého obsahu jímky a dokonalém vyčistění dna i stěn bude provedena kontrola stavu těchto konstrukcí - je reálný předpoklad, že podle předběžné prohlídky bude stav těchto konstrukcí dobrý. V případě že by byly objeveny závady bude po dohodě s projektantem určen způsob opravy. Konečná oprava celého prostoru jímky bude provedena ochranným nátěrem na příklad ESTEDIEN a pod.

Odlučovač tuků - je navržen typ LT - 2 od firmy IREKO Liberec - Hanychov, který je celoplastový o kapacitě až 500 jídel za směnu a nátoku 2 - 3 l/sec odpadní vody. Odlučovač je celoplastový včetně zastropení a poklopu. Do výkopu se na podkladní betonovou desku tl. 80 mm provede betonová deska na kterou se osadí konstrukce odlučovače, po napojení přítokového a odtokového potrubí je možno provést obetonování celé konstrukce odlučovače 100 mm nad úroveň upraveného terénu. Zakrytí této šachty bude provedeno ocelovým poklopem tl. 5 mm do ocelového rámu. Odvětrání odlučovače zajistí stoupačky vnitřní kanalizace. Před zahájením provozu musí být odlučovač naplněn čistou vodou. V provozu je nutno se řídit pokyny pro provoz zařízení které výrobce přikládá k dodávce - zejména provádět pravidelnou kontrolu a v případě potřeby kalovou vyčistit a obsah vyvézt k likvidaci.


Revizní šachta - bude sloužit k provádění revize, případnému vyčistění potrubí, její umístění je patrné z výkresové části dokumentace. Navržena je z betonových skruží Js 1000 mm.

Po provedení podkladní desky a vodorovné izolace z živících pásoù IPA bude provedena montáž šachty včetně napojení přívodního a odtokového potrubí. Po montáži bude dokončena svislá izolace a následně obetonování šachty betonem tl. 100 - 150mm. Dno bude vybetonováno do výšky 1/2 potrubí ve tvaru potrubí. Do šachty je nutno osadit stoupací železa, zakrytí šachty ocelovým nebo litinovým poklopem.

Pro bezpečný a bezporuchový provoz tohoto objektu je nutné aby investor prováděl pravidelnou kontrolu míry naplnění odpadní jímky a smluvně zajistil u schopné organizace vyvážení odpadních vod k likvidaci na určených pozemcích. Pozornost je nutně věnovat i pravidelné kontrole kalové jímky odlučovače tuků jak již bylo výše uvedeno.

vypracoval : Pod

XI.94



TECHNICKÁ ZPRÁVA

objekt : Terénní úpravy, zpevněné plochy

Adaptace a přístavba restaurace KLOKOČKA

Investor: Viktor Bernat ,			
Místo stavby: Mělá Bělá čp 16	Katastrální území: Mělá Bělá k.c. 28		
Městský úřad: Bakov nad Jizerou	Okres:	Mladá Boleslav	
Zodp. projektant: Podzimek Ondřej	IČO 113 03 956	X.94	2

T e c h n i c k á z p r á v a :

Jedná se o terénní úpravy, zpevněné plochy a konečné úpravy okolí stavby v návaznosti na okolní výstavbu. Před zahájením stavebních prací na objektu adaptace a přístavba č.p 16 bude nutno provést terénní úpravy v prostoru označeném katastrálním číslem 99/8 a slouží v současné době jako příjezdní komunikace do dvora restaurace, objektu označeném k.č. 23 a pozemek 99/18. Technický stav tohoto prostoru je velmi špatný, dochází k odplavování povrchu povrchovými vodami, povrch je tedy částečně zpevněný, částečně rostlý terén. Povrchové vody z okolních pozemků jsou sváděny rigolem, který je ve velmi špatném stavu včetně přejezdého propustku Js 1000mm. Proto je navržena celková úprava tohoto prostoru a to jak po stránce výškového uspořádání tak i provedení nového přejezdného propustku který bude sloužit i vjezdu do dvora a úpravě otevřeného rigolu pro odvedení povrchových vod.

Výškové uspořádání je patrné z přiložené výkresové části této dokumentace.

Po provedení odkopávky a odvozu vykopaného materiálu na dohodnutou skládku bude provedeno celoplošné urovnání a podkladní vrstvy štěrkopísek a makadam. Nový přejezdny propustek je navržen z betonových trub 2 x Js 600 mm, obetonování a čela tl. 300 z betonu tř. Přejezdna deska rovněž z betonu tř. využitelného betonářskou sítí 3,5/100/100mm při horním i dolním povrchu desky tl. 200mm.


Otevřený rigol po urovnání terénu do předepsaného profilu bude provedeno dno z prefabrikovaných příkopových desek do pískocementového lože. Stěny rigolu budou provedeny monolitické z betonu tř. II, směrem k příjezdní komunikaci bude stěna rigolu sloužit i jako opěrná proto její tloušťka paty 500 mm a vrchní strany 300 mm, výška cca 200 mm nad uvažovaný terén. Při betonáži bude nutno vynechat otvory pro osazení ocelových sloupků ochranného zábradlí.

V prostor stávajícího dvora bude nutno provést rovněž odkopávku do předepsané výšky podloží podkladní vrstvy vyspádovat směrem k proluce v severovýchodním rohu dvora. Konečná úprava povrchu dvora vrstva betonu tl. 150 mm nebo betonové desky, zámková dlažba a pod. dle

požadavku investora.

vypracoval : Podzim

XI.94



TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavební část

Adaptace a přístavba restaurace KLÓKOČKA

Investor: Viktor Bernat , [REDACTED]

Místo stavby: Malá Bělá čp 16

Městský úřad: Bakov nad Jizerou

Vypracoval: Podzimek Ondřej

Katastrální území: Malá Bělá k.č. 28

Okresní n. úřad: Mladá Boleslav

IČO 113 03 956

X.94

2

Adaptace a přístavba restaurace KLOKOČKA
místo stavby : Malá Bělá č.p 16
investor : Viktor Bernat, [REDACTED]

Projekt je výstavba nového objektu s využitím původních základů. Základními výrobky jsou betonové podlahy, betonové stropy, betonové zábradlí a nové kuchyně, koupelny, sprchy a technické vybavení. V roce 1992 bylo podloženo povolení na výstavbu a výrobu výrobků. Současně byla vydána výzva k podání žádostí o výstavbu. Ještě v této samé době byly vydány všechny výzvy k podání žádostí.

Výzva k podání žádostí

počet jednotek	372 m²
počet míst	102 m²
počet míst	117 m²
počet míst	1.067 m²
počet míst	40 míst
počet míst	40 míst
počet míst	30 míst
počet míst	20 míst
	1.067 m²

počet

počet jednotek v jedné jednotce míst

3	restaurace
2	pohlednice
2	sklep
7	parkoviště
2	garáž
1	sklep

Technická zpráva :

dokumentace pro stavební povolení - stavební část

Stavba je výstavba nového objektu s využitím původních základů. Základními výrobky jsou betonové podlahy, betonové stropy, betonové zábradlí a nové kuchyně, koupelny, sprchy a technické vybavení. Výroba výrobků je povolená výrobkům. Současně byla vydána výzva k podání žádostí o výstavbu. Ještě v této samé době byly vydány všechny výzvy k podání žádostí.

Technická zpráva:

objekt : adaptace a přístavba č.p 16

Účelem navržené adaptace a přístavby vybudovat restaurační zařízení s investorem požadovanou kapacitou stolového zařízení a na toto navazující kuchyň pomocnými prostory a technickým vybavením. V 3. NP - podkroví ubytování v apartmánech o celkové lůžkové kapacitě cca 16 lůžek. V 1.NP přízemí je umístěna ještě vinárna, která zůstane v podstatě zachována v současném stavu.

Kapacitní údaje objektu :

zastavěná plocha adaptovaného objektu	192 m ²
přístavby	102 m ²
obestavěný prostor adaptov. objektu	2.117 m ³
přístavby	1.067 m ³
odbytová část 1.NP přízemí restaurace	40 míst
vinárna	40 míst
2.NP patro salonek 1.	30 míst
salonek 2.	20 míst
kuchyň	300 jídel/den

Personální obsazení objektu na jednu směnu :

kuchyň	2	kuchaři
	2	pomocné síly
1.NP restaurace	2	číšníci
vinárna	2	číšníci
2.NP salonek 1.	1	číšník
salonek 2.	1	číšník
	1	pokojská
	1	uklizečka

Architektonické řešení vycházelo z požadavku investor stávající objekt č.p 16 restaurace zachovat v původním stavu a to jak po stránce celkového vzhledu objektu tak i stránce funkční - restaurace a vinárna v 1.NP zůstane zachována, stejně jako sociální zařízení hostů, kuchyň přístavbou zvětšit a doplnit o potřebné zázemí t.j umyvárnu nádobí, přípravnou, sklady, mrazící a chladící boxy, sociální zařízení a šatny pracovníků kuchyně. Vzhledem k velmi omezeným plochám dvora byla přístavba navržena v prodloužení a v návaznosti na

stávající kuchyň. Dalším požadavkem investora bylo v 2.NP vybudovat dva samostatné salony se společným prostorem ve kterém by bylo možné umístit bar a přípravnou jídel. Na salony bude navazovat sociální zařízení, v 3.NP podkroví 8 samostatných apartmá, sklad čistého a špinavého prádla, místnost pro pokojskou. Celkové dispoziční řešení je patrné z výkresové části dokumentace stejně jako technické řešení přístavby.

Stávající objekt dvojpodlažní, částečně podsklepený, zastřešený sedlovou střechou z tesařsky vázaných hranolků - podkroví nevyužito. Obvodové zdivo smíšené nebo cihelné o tl. 800 mm 1.NP a 450 mm v 2.NP. Již dříve provedená přístavba kuchyně tl. obvodového zdíva 300 mm. Stropní konstrukce nad 1.NP klenby nad 2.NP dřevěný trámový strop. Okna i dveře byly vyměněny v minulosti prováděné rekonstrukci v převážné míře budou nahrazeny novými. Technické vybavení stávajícího objektu t.j. elektroinstalace a zdravotně technická instalace zůstane částečně původní - odbytové prostory a sociální zařízení, v kuchyni budou rozvody provedeny nové. Vytápění stávajících prostorů akumulačními kamny navrženo v celém objektu nové elektickými přímotopnými panely a teplovzdušnými jednotkami.

V souladu s vyhláškou 53 o obecných požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobám s omezenou pohyblivostí budou upraveny v rámci možnosti investora i následného provozu celého restauračního zařízení.

Technický popis stavebních prací :

Zemní práce - výkop rýh pro základové pasy do předepsaného profilu a výšky, vytěžená zemina bude odvezena na dohodnutou skládku. Předpokládaná třída zeminy III - IV.

Základy - základové pasy z betonu tř.B O možno proložit lomovým kamenem. Podkladní deska železobetonová s náběhy, beton tř.B 20 betonář. síť 3,5/100/100 mm je součástí protiradonových opatření. Při betonáži pasů i desky je nutno provést prostupy pro potrubí.

Protiradonová opatření - navržena na základě průzkumu provedeného firmou GEVOS Jablonec. Výsledkem provedeného průzkumu je závěrečná zpráva č. 94 283 vypracovaná Mgr. J. Dvořákem.

Výchozí podklady pro návrh opatření :

- horninové prostředí - střední propustnost
- radonové riziko střední při hranici s kategorii rizika nízkého 25,30 kBq.m⁻³ nejdříve přímo do XXXXXXXXXXXXXXXXXX stanu větví XXX

živičný šindel, kterým budou obloženy obvodové stěny podkroví přístavby.

Úpravy povrchů - vnitřní omítky budou provedeny převážně štukové, ve stávajících prostorách z 40% otlučeny a provedeny nové. Vnitřní obklady z keramických obkladaček, výška obkladů v jednotlivých místnostech uvedena ve výkresové části.

Vnější omítky po provedení tepelně izolačního obkladu vásenné hladké, konečná úprava disperzní nástruktur UNIFAS bílé nebo světlé běžového odstínu jemné zrnitosti. Členění fasády pouze plastickými prvky. Obklad stěn 1.NP keramickým mrazuvzdorným obkladem tmavohnědé barvy.

Výplň oken a dveří - ve stavající části i přístavbě budou osazená nová plastová zdvojená okna výrobce OKAY Sobotka stejně jako vchodové dveře. Vnitřní dveře po dohodě s investorem a projektantem interiéru dřevěné typové nebo atypické, schematické znázornění a počty všech výplní otvorů uvedeny v samostatné tabulce.

Úpravy pro invalidní občany - v souladu s vyhláškou 53 ze dne 3.6.85 byly navrženy následující úpravy stavající části i přístavby :

- hlavní vstup do restaurace bude proveden jako bezbarierový, v blízkosti vstupu bude vyhrazeno jedno parkovací místo pro invalidní občany.
- výškové rozdíly vnitřních komunikací a přechodů nepřesáhnou 20 mm
- stavající schodiště š. 1000 mm bude po obou stranách opatřeno madly ve výšce 900 mm
- jedna kabina mužů a žen v 1.NP bude upravena pro osoby užívající vozík šířka dveří min. 800 mm, záchodová mísa minimálně 500 mm nad podlahou
- ve 3.NP bude jeden byt upraven osoby se omezenou schopností pohybu, šířka dveří do soci. zařízení 800mm podlaha sprchového koutu v jedné rovině, mírně vyspádována do guly, ze sedátka ovladatelná baterie, u WC sklopná madla, mísa s oddělenou splachovací nádržkou, výška mísy 500 nad podlahou.

Technické vybavení objektu :

Zdravotně technická instalace - kanalizace rozdelená na větev ze sociálních zařízení napojená přímo do jímky, splašky z kuchyně samostatnou větví přes

Opatření proti pronikání radonu do objektu :

Výkresová část dokumentace - výkresy S3 a S4

- železobetonová podkladní deska se zesílenými náběhy u základových pasů a stávajících konstrukcí, železobetonová deska z betonu vodostavebního tř. B20, výztuž betonářská síť 3,5/100/100 mm. Při betonáži vynechat otvory pro osazení ochranného potrubí dle detailu "C"
- styk nové a stávající konstrukce zakladat utěsnit polyuretanovou pěnou a trvale pružným tmelem dle detailu "A".
- vodorovná izolace navržena z živících pasů s vložkou z hliníkové folie FOALBIT přitavených nebo celoplošně přitavených k penetračním nátěrem natřené podkladní konstrukci.
- utěsnění potrubí procházejícího podkladní železobetonovou deskou dle detailu "B" nebo "C".
- revizní šachty izolovat výše uvedenou izolací o prostupy potrubí, težký ocelový poklop KA - 13 utěsnit pryžovým těsněním
- po provedení výše uvedených úprav objednat u oprávněné organizace kontrolní měření.

O b v o d o v é z d i v o - přístavby navrženo z cihelných bloků CD 440 - součinitel tepelné vodivosti 0,27 W/mK, tepelný odpor 1,9 m²K/W, součinitel prostupu 0,53 W/m²K. Před provedením vnějších omítek bude obvodové zdivo stávajícího objektu i přístavby obloženo tepelně izolačními deskami tl. 40 - 60 mm. Překlady v adaptované části převážně z válcovaných profilů v přistavované části objektu prefabrikované. Ztužující věnec železobetonový.

S t r o p y - v přistavované části prefabrikované ze stropních panelů SPIROLL a PZO specifikace ve výkresové části PD, stejně jako detailní popis složení podlah.

P ř í č k y - dle účelu navrženy z plných nebo dutých cihel na maltu nastavovanou cementem nebo cementovou, některé příčky v podkoví navrženy sádrokartonové což je rovněž detailně vyznačeno ve výkresové části.

Z a s t ř e š e n í - střešní konstrukce stávajícího objektu zůstane původní, bude provedena pouze výměna střešní krytiny. Nová střešní konstrukce bude navazovat na stávající, bude provedena z dřevěných zbijených vazníků, bednění střechy z prken tl. 25 mm, střešní krytina živícé pásy TEGOLA stejné barvy jako

odlučovač tuků také do stávající jímky na vyvážení.
 kanalizační potrubí navrženo z PVC, litinových i kameninových trub. Splaškové vody budou ze stávající jímky pravidelně vyváženy na určené místo.
 Odlučovač tuků - LT-2 od firmy IREKO Liberec - Hanychov je celoplastový o kapacitě až 500 jídel/směnu a nátku 2 - 3 l/sec odpadní vody. Odlučovač je celoplastový betonovou deskou tl. 150 mm a obetonuje se nebo obezdí stěnou o tl. 300 mm do výšky 100 mm nad terén a zakrytí ocelovým poklopem do ocelového rámu nebo prefabrikovanými deskami a ocelovým poklopem. Odvětrání odlučovače vnitřní kanalizaci. Před zahájením provozu je nutno odlučovač naplnit čistou vodou a během provozu provádět pravidelnou kontrolu a nashromážděný tuk likvidovat na určeném místě.

Rozvod vody ze stávající vodoměrné šachty umístěné ve skladu u hlavního vchodu. Stávající přípojka z veřejného vodovodního řádu Js 6/4". Cístečně po dohodě s provadějící firmou bude možno využít i stávajících rozvodů. Nové rozvody možno provést z ocelových pozinkovaných trub nebo PVC. Zařizovací předměty standartní, ohřev vody v kuchyni a umyvárně elektrickými průtokovými ohříváči STIEBEL o výkonu 20 a 12 kW, v sociálních zařízeních 1.NP zaměstnanců kuchyně rovněž elektrický průtokový ohříváč 6 kW. V nově budovaných sociálních zařízení hostů i zaměstnanců budou použity elektrické průtokové ohříváče potřebného výkonu 6 - 9 kW.

Potřeba vody dle směrnice č. 9/73 :

výčepní stolice 1.NP	2000 l/směnu
výčep 2.NP	300 l/pracovníka/den
restaurace, vinárna, salony	1800 l/pracovníka/den
ubytování 16 x 150 l/den	2400 l/den
personál 3 x 125 l/den	375 l/den
celkem	6875 l/den

$$\text{denní odběr} \quad 6,875 \text{ m}^3/\text{den} = 0,795 \text{ l/sec}$$

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Špičková potřeba vody je určena potřebou vody pro jeden proud požárního hydrantu C 52 - 3.3 l/sec

$$\text{Potřeba teplé vody } 30\% \text{ t.j. } 2,06 \text{ m}^3/\text{den}$$


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V z d u c h o t e c h n i k a - navrh zařízení VZT respektuje příslušné hygienické předpisy, protipožární a protihluková opatření. Jedná se odsávání, větrání a teplovzdušné vytápění v podstatě všech prostor objektu. Detailně jsou tato zařízení popsána v

samostatné části dokumentace vypracované ing. Lučanským jako dokumentace pro stavební povolení.
Energetické nároky VZT na el. energii: 23,9 kW/380V
současnost zařízení 380 V - 0,7

V y t á p ě n í - stávající akumulačními kamny bude zrušeno a nahraženo elektrickými přímotopnými panely v kombinaci s elektrickými kompaktními teplovzdušnými jednotkami EU - 3.

E l e k t r o i n s t a l a c e - popsána detailně v samostatné části, která je součástí této dokumentace.



T e c h n o l o g i c k é v y b a v e n í :

Kuchyň - technologické vybavení kuchyně navrhl investorskolečně se zástupce dodavatelské organizace. Na základě požadavku investora a specifice sortimentu je nutno vybavit kuchyň kombinovanými sporáky a pánvemi propanbutan - elektro. Specifikace jednotlivých zařízení je detailně uvedena ve výkresové části dokumentace a není nutné ji v této statí více popisovat. Na základě dispozičního uspořádání kuchyně byla vypracována zdravotně technická dokumentace, elektroinstalační rozvody k jednotlivým zařízením a vzduchotechnická zařízení kuchyně včetně odlučovače tuků a protihlukových klapek. Součástí vybavení jsou i pracovní stoly, odkládací stoly, regály, myčka nádobí, špaletky, váhy a pod.

Pro dopravu jídel a nádobí mezi kuchyní a salonky ve 2.NP bude instalová nákladní výtah o nosnosti 100 kg, velikost ložné plochy 800 / 800 mm.

Sklady potravin - hlavní sklad potravin je umístěn v objektu vzdáleném cca 10 m od vstupu do denního skladu a přípravny. Sklad, přípravna i jednotlivá pracoviště budou vybavena potřebným počtem lednic a mrazáků.

V těsné blízkosti kuchyně budou instalovány dva stavebnicové boxy, jeden chladící a jeden mrazící o kapacitě jednoho boxu 8,8 m³.

Pro provoz budou využity i stávající skladы nápojů, sklad obalů, stávající výčepní pult a sklep kde jsou skladovány rovněž nápoje.

